CONTRACT DE LUCRARI
nr. 62063 din data de 11.08.2021

1. Partile contractante
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitii publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre:

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul in B-dul Revolutiei nr. 75, telefon 0257/281850, fax 0257/284744,
cod fiscal 3519925, cont RO78TREZ24A650402710101X, deschis la Trezoreria Municipiului Arad,
reprezentata prin Calin Bibart — Primar si dna. Claudia Grozavu, Director economic.

in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, si

SC ATLAS SPORT SRL, cu sediul in Jud Mures Loc Targu Mures Strada: Voinicenilor, nr. 62,
tel./fax 0755085354, cu nr. de inmatriculare J26/617/2013, CUIl 31806715, cont trezorerie
RO80TREZ4765069XXX014359 deschis la Trezoreria MURES, reprezentata prin DI Toma
Emanuel, in calitate de administrator.

in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definifii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. prerul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forfa majora - potrivit art. 1351 NCC, daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul,
raspunderea este inlaturatd atunci cand prejudiciul este cauzat de fortd majora. Forta majord este orice
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face mai oneroasa executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - orice referire la zi/ zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit;

g. an - 365 zile;

h. servicii de proiectare — servicii pentru realizarea proiectului tehnic de executie care sta la baza realizarii
lucrarilor, conform prezentului contract. Prestarea serviciilor include: proiect tehnic de executie (PTE),
documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor (PAC), documentatie pentru autorizare organizare de
santier (POE), documentatii pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului.

i. documentatie tehnica — proiectul tehnic, detalii de executie, documentatia pentru autorizarea lucrarilor si
documentatia pentru obtinerea avizelor solicitate;

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 — Proiectantul/Executantul se obliga sa efectueze Servicii de elaborare a Proiectului tehnic de
executie, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor,
inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucriri pentru realizarea
obiectivului de investitii pentru ,,Reabilitare si amenajare terenuri de sport — Colegiul National Moise
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Nicoara”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si cu respectarea cerintelor caietului
de sarcini, ale DALI-ului, ale Certificatului de urbanism si ale celorlalte documente ale contractului.

4.2 Pentru Indeplinirea contractului de Servicii de elaborare a Proiectului tehnic de executie, documentatii
tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, inclusiv servicii de asistenta tehnica
din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii pentru ,,Reabilitare si
amenajare terenuri de sport — Colegiul National Moise Nicoara”, Achizitorul se obliga sa plateasca
proiectantului/executantului conform clauzei 5.

5. Prepul contractului
5.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca suma de 2.937.546,82 lei fara TVA, la care se adaugi TVA in
valoare de 558.133,90 lei, din care:

e 140.000 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 26.600 lei, reprezentind valoarca
serviciilor de proiectare inclusiv proiect tehnic de executie (PTE), documentatie tehnica pentru
autorizarea lucrarilor (PAC), documentatic pentru autorizare organizare de santier (POE),
documentatii pentru obtinere avize;

e 26.000 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 4.940 lei, reprezentand valoarea serviciilor
de asistenta tehnica din partea proiectantului (tarif 43,33 lei /ora fara TVA)

e 2.771.546.82 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 526.593,90 lei, reprezentand valoarea
lucrarilor, inclusiv organizare de santier.

Valoarea totald a contractului este de 3.495.680,72 lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1 - Durata contractului cuprinde doua etape, din care:

1) 2 luni de la emiterea ordinului de incepere pentru prestarea serviciilor de proiectare;

2 6 luni de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor pentru executia lucrari
Reabilitare si amenajare terenuri de sport — Colegiul National Moise Nicoara.

(3) Durata de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurata de la

transmiterea ordinului de Incepere pana la terminarea lucrarilor si incheierea procesului verbal de receptie la
terminarea acestora, lucrari care se vor executa in baza proiectului tehnic intocmit si aprobat.
6.2 In cazul in care lucrdrile se suprapun peste sezonul de iarnd si daca temperaturile negative si/sau
conditiile atmosferice (ploi) nu permit executia anumitor categorii de lucrari, conform Normativului C16/84
privind realizarea lucrarilor pe timp friguros, acestea se sisteaza. Notificarea privind sistarea se face de catre
achizitor si se va evidentia clar perioada de sistare a lucrarilor. Reluarea executiei lucrarilor se face de
asemenea prin noficare din partea achizitorului. Executia lucrarilor se va incadra in durata stabilita conform
clauzei 6.1 (2) si fara incalcarea clauzei 13.1, termenul de finalizare decalandu-se cu perioada de sistare.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului si ordinea de interpretare a acestora, in cazul in care apar prevederi
contradictorii, sunt:
a) Caietul de sarcini nr. 31851/20.04.2021
b) DALI nr. 108/2020
c) Propunerea tehnica depusa online;
d) Propunerea financiara depusa online;
e) Acord/Contract de asociere/subcontractare —
Contract de subcontractare nr 1563/02.06.21 incheiat cu SC HANTIG ELECTRICSERVICE S.R.L
Contract de subcontractare nr 1563/02.06.21 incheiat cu SC CRISTI COM CONSTRUCT S.R.L
Contract de subcontractare nr 1563/02.06.21 incheiat cu SC BB GRAPHISTRUCT SRL
Contract de subcontractare nr 1563/02.06.21 incheiat cu SC LIRAZ UNIC
f) Angajament ferm de sustinere — NU este cazul.

8. Protectia patrimoniului cultural nagional



8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta
a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze Obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa descoperirea
si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile
primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, executantul
sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, partea in sarcina careia vor fi trecute.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la
clauza 8.1, de a instiinta in acest sens si organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale prestatorului/executantului

9.1 — (1) Proiectantul are obligatia de a realiza documentatia tehnica (proiect tehnic, detalii de executie,
documentatie de autorizare a lucrarilor, organizare de santier si documentatie pentru obtinere avize) conform
DALI-ului care completeaza caietul de sarcini, impreuna cu Certificatul de Urbanism nr. 2045/28.12.2020 si
ale HG 907/2016, cu asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor si cu respectarea
reglementarilor tehnice.

(2) Proiectantul va finaliza documentatia tehnica conform duratei mentionata la pct. 6.1 (1) din contract.

(3) Proiectantul are obligatia de a respecta legislatia in vigoare privind realizarea documentatiei tehnice
solicitate.

(4) Proiectantul va avea obligatia urmaririi pe santier a lucrarilor proiectate, iar la cererea achizitorului va
stabili modul de tratare a deficientelor si neconcordantelor aparute in executie pentru asigurarea nivelului de
calitate corespunzator, precum si receptia lucrarilor executate in conformitate cu obligatiile ce decurg din
Legea nr. 10/1995.

(5) Contractantul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea
tehnicd, anexa la contract, respectiv intocmirea Proiectului tehnic si asigurarea asistentei tehnice din partea
proiectantului pe toata perioada derularii executiei lucrarilor pana la terminarea/receptia acestora.

(6) Proiectantul cedeaza exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale asupra documentatiei tehnice care
face obiectul prezentului contract.

(7) Drepturile patrimoniale care se cedeaza exclusiv sunt cele prevazute la art. 13 din Legea nr. 8/1996
completatd si modificatd. Remuneratia aferentd drepturilor patrimoniale cesionate este inclusd in pretul
contractului, achizitorul neavand de suportat alte costuri/cheltuieli suplimentare.

(8) Intreaga documentatie tehnici va ramane si va deveni proprietatea achizitorului, fara costuri
suplimentare.

(9) Asigurarea de asistenta tehnicad de specialitate acordatd Achizitorului pe parcursul executiei lucrarilor de
constructii se va presta in baza proiectului tehnic intocmit.

(10) Proiectantul va raspunde la solicitarile formulate de achizitor sau de constructor in legatura cu punerea
in executare a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

(11) Proiectantul va participa pe santier la verificarile de calitate a lucrarilor, la fazele determinante daca este
cazul si la verificarea principalelor materiale puse in opera pe santier.

(12) Proiectantul, dupa analiza la fata locului a conditiilor de amplasament, va putea face si alte propuneri de
realizare a obiectivului de investitie, care vor putea deveni definitive doar in conditiile in care sunt acceptate
de achizitor.

(13) Proiectantul va elabora Note de santier cu privire la orice situatie deosebita intervenita pe parcursul
derularii lucrarilor, va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie din vina proiectantului,
precum si Urmadrirea pe santier a solutiilor adoptate, va participa la receptia lucrarilor (la terminare si finald)
conform HGR 273/1994.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia §i promptitudinea cuvenitd, Tn concordantd cu obligatiile asumate prin contract si cu respectarea
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Proiectului tehnic pe care il va intocmi, asadar, va respecta proiectele si detaliile de executie pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor achizitorului. Va supune la receptie numai
constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat achizitorului documentele necesare
intocmirii cartii tehnice a constructiei.

(2) Executantul va aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.

(3) Executantul are obligatia de a verifica amplasamentul inainte de inceperea lucrarilor si va pune la
dispozitia achizitorului in termen de 3 zile de la obtinerea autorizatiei de construire, graficul de executie al
lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura specialistii Solicitati Sau necesari
conform prevederilor legale, atat pentru servicii de proiectare cat si pentru executia lucrarii, forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Remedierea defectelor calitative
aparute din vina executantului, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie se va acoperi de
catre acesta, pe propria cheltuiala.

(2) Un exemplar din documentatia predata, de catre achizitor, executantului va fi tinut de acesta in vederea
consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora. La terminarea lucrarilor executate se va preda cartea tehnica a constructiei completata
conform legii.

- (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul consideri ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.5 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si Ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii.  de alua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.6 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor
si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data obtinerii autorizatiei de construire pana la data
semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

9.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.



(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultind din sau in legatura cu obligatia
prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.8 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil caile de acces spre lucrare.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri pe domeniul public ca urmare a circulatiei si
transportului cu materiale, utilaje, echipamente etc, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul sau
de a remedia stricaciunile produse, pe cheltuiala sa.

(3) Executantul va suporta si va asigura costul permisului de libera circulatie pentru autovehiculele de peste
3,5 tone care transporta materialele la punctul de lucru situat in zona cu restrictie de circulatie.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i. deaevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii.  deadepozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

lii.  de a aduna si indeparta de pe santier dirAmaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care nu mai

sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de
garantie. La terminarea executiei lucrarilor va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala.
9.10 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 36 de luni de la terminarea lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executiei lucrarii.
9.11 Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i.  reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incédlcarea unor drepturi de proprictate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau 1n legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

Ii.  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente; cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezulta din respectarea proiectului autorizat sau caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

9.12 In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuasi/ necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin contract, in conditiile legislatiei aplicabile, autoritatea contractantd va emite document
constatator negativ.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor pe baza documentatiei tehnice intocmite de executant.
10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) DALI;

b) amplasamentele lucrarilor;
10.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor si cauze de incetare a contractului

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din plata neefectuata, ca penalitati, o suma
echivalentd cu o cota procentuala de 0,03 % pe zi de intarziere calculata la valoarea fara TVA a obligatiei
neandeplinite.

11.2 - In cazul in care achizitorul din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la
inregistrarea acestora la registratura autoritatii contractante, executantul are dreptul de a solicita plata unei



dobanzi penalizatoare de 0,03 % pe zi de intarziere, aplicata la valoarea fara TVA a platii neefectuate, dar nu

mai mult decat valoarea fara TVA a platii neefectuate. Dobanda penalizatoare curge dupa expirarea

termenului de 60 zile.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-

interese in limita prejudiciului creat.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata

executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa

nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.

11.5 - (1) In cazul nerespectirii in mod repetat (3 repetari) de citre executant a obligatiilor ce-i revin din

prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de lucrari, fara plata de daune-

interese sau penalizari catre achizitor.

(2) Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisa adresata executantului.

11.6 - Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in perioada de

valabilitate a acestuia in urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;

b) daca contractantul incalca grav obligatiile care rezulta din legislatia europeana relevanta si aceasta
incalcare a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justiie a Uniunii Europene.

12. Garantia de buna eXecutie a contractului
12.1 - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din
valoarea acestuia fara TVA, pentru perioada de prestare a serviciilor , executie a lucrarilor si perioada de
garantie. Garantia se constituie in lei.
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
institutie de credit sau de o societate de asigurari in termen de 5 zile de la primirea unui exemplar original a
prezentului contract. ~Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna eXecutie autoritatea
contractantd are obligatia de a notifica pretentia contractantului, cat si emitentului instrumentului de
garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. in
situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii
garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

12.2— (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

e pentru proiectare in termen de 14 zile de la data incheierii procesului — verbal de receptie 1a terminarea
lucrarilor executate in baza proiectului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, dar nu mai
tarziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care autoritatea contractanta
nu a atribuit in aceastd perioada contractul de lucrari in cauza, iar valoarea garantiei de buna executie
aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se restituie in termen de 14 zile de la
expirarea duratei de garantie acordata lucrdrii in cauza.,

e pentru executia lucrarilor: 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca autoritatea contractanta nu a ridicat, pana la
acea data, pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim si restul de 30 % din valoarea
garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie
finala.

(2) In situatia in care garantia de buni executie se constituie printr-un instrument de garantare, executantul se

obliga sa constituie/incheie instrumentul de garantare dupa cum urmeaza:

e pentru valoarea de 146.877,34 lei reprezentand toatd garantia de buna executie (100%) cu valabilitate
pe toatd durata contractului;



.....

e pentru valoarea de 44.063,20 lei reprezentand 30% din garantia de bund executie constituita initial,
valabilitatea politei va fi pana la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor.
12.3. Instrumentul de garantare care face dovada constituirii garantiei de buna executie trebuie sa respecte
cerintele prevazute de HG 395/2016 si devin anexa la prezentul contract.
12.4 - Garantia tehnica este distinctd de garantia de buna executie a contractului.

13. Inceperea, executia si finalizarea lucrdrilor

13.1 - (1) Proiectantul se obligda sa presteze serviciile de proiectare in termen de 2 luni de la emiterea
ordinului de prestare (proiectantul va trebui sa predea in cel mult 45 de zile calendaristice documentatia
necesara obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism) si Executantul se obligd sa execute
lucrarile in termen de 6 luni de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Totodata,
proiectantul se obliga sa presteze servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, de la emiterea
ordinului de incepere a prestarii, pe toatd perioada de executie a lucrarilor pana la emiterea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la transmiterea ordinului
de incepere a acestora, dupa finalizarea proiectului si obtinerea Autorizatiei de construire.

13.2 - (1) Executantul va prezenta, in termen de 3 zile de la obtinerea autorizatiei de construire, graficul de
executie al lucrarilor, alcatuit in ordinea tehnologici de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului,
pe parcurs, desfagurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevazuta in
contract. Graficul revizuit nu il vor scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.
(2) In cazul in care executantul intirzie inceperea serviciilor/lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daci nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la clauza 9.1/9.2, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un
termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea
termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile
materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei
finale (calitative) sunt descrise in proiectul tehnic.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera
vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste
cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.



13.6 - Nu se accepta prelungirea duratei de executie a lucrarilor, cu exceptia cazurilor de fortd majora.

13.7 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data
inceperii lucrarilor.

13.8 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd ci
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere
si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

13.9 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de constatirile
facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

13.10 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
13.11 — Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii se vor face conform HGR 273/94.

14. Perioada de garantie acordatda lucrarilor
14.1 - Perioada de garantie este de 3 ani si curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala.
14.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:
I.  utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii.  unui viciu de conceptie; sau
iii.  neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care i revin in baza contractului.

14.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 14.2, alin. (1), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

15. Modalitati de plata

15.1- Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 de zile calendaristice de la
data inregistrarii facturii la registratura autoritatii contractante.

15.2 - Daci achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 zile de la data inregistrarii acestora, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce
achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

15.3 — (1) Plata serviciilor de proiectare se face dupa receptia proiectului tehnic de executie (PTE) si
obtinerea avizelor solicitate conform certificat de urbanism(CU).

- (2) Platile partiale trebuie sa fie facute conform contractului si se efectueaza conform pct. 15.1, la cererea
executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului. Lucrarile executate
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari lunare. Din situatiile de lucrari provizorii
achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte
scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.

(3) Situatiile de plata lunare se verifica si se confirma de catre dirigintii de santier angajati ca reprezentati ai
achizitorului in termenul stabilit precum si de responsabilul din cadru autoritatii contractante desemnat
pentru lucrare.In baza situatiilor de lucrari aprobate, executantul va intocmi factura si o va depune la



registratura autoritatii contractante. Factura pentru serviciile de proiectare se va intocmi dupa indeplinirea
cerintelor de la pct . 15.3 (1).

(4) Platile partiale se efectueaza, conform pct. 15.1, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea
si garantia de bund executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

(5) Decontarea lunara a cheltuielilor pentru serviciile de asistenta din partea proiectantului se face in baza
raportului lunar de activitate si pontaj.

15.4 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor, conform pct. 15.1. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

15.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

15.6 Plata se va efectua de la diviziunea bugetara 71.01.01.

16. Actualizarea prerului contractului

16.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract, iar pretul contractului se va putea actualiza in conformitate cu prevederile
legislative din Hotararea de Guvern nr. 395/2016, art 164 alin. 4 .

17. Asigurari

17.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sd testeze sau sa
receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata
de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

17.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau
a angajatilor acestora.

18. Amendamente
18.1 - Cu exceptia clauzei 4, partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
19. Subcontractanti
HANTIG ELECTRICSERVICE S.R.L., cu sediul in Sannicolau Mare, Str. IANCU JIANU, nr. 5,
jud.Timis, cod unic de inregistrare RO 25355823; inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul
J35/728/26.03.2009; tel. +40 732 129 296, reprezentata de HANTIG ADRIAN

- activitati ce se vor subcontracta: Instalatii electrice. Valoarea estimata a lucrarilor ce Se vor executa
de subcontractant reprezinta 5 % din valoarea totala a lucrarilor ofertate.

SC CRISTI COM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in sat Siria, Comuna Siria, nr. 177, jud. Arad, cod unic
de inregistrare 21044859, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J02/287/2007, reprezentata prin
Popa Cristian.
- Obiectul: Bransament apa-canal. Valoarea estimata a lucrarilor ce se vor executa de subcontractant
reprezinta 1 % din valoarea totald a lucrarilor ofertate.



SC BB GRAPHISTRUCT SRL, cu sediul in Valcea, sat Horezu, str. Independentei, nr.8, CUI 37521342
reprezentata prin Udrea lon-AdrianArt.
- Obiectul: Proiectare Instalatii Electrice. Valoareca estimata a lucrarilor ce se vor executa de
subcontractant reprezinta 0.8 % din valoarea totala a lucrarilor ofertate.

SC LIRAZ UNIC, cu sediul in jud. Mures, mu. Targu Mures, str. Pta Garii, nr. 5B, etaj 10, ap. 37, CUI
36602503, reprezentata prin Farcas Septimiu Razvan.

- Obiectul: Proiect Tehnic de Rezistenta si Arhitectura. Valoarea estimata a lucrarilor ce se vor
executa de subcontractant reprezinta 0.2 % din valoarea totala a lucrarilor ofertate

19.1 (1) Executantul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia
contracte cu subcontractatii desemnati, in concordantd cu oferta depusa.

19.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati,daca sunt cunoscuti la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a
fi indeplinite, valoarea lucrarilor, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

(3) Executantul are dreptul de a inlocui subcontractantii sau de a implica noi subcontractanti pe durata
executiei contractului, doar cu acordul achizitorului si daca activitatile incredintate acestora au fost indicate
in oferta ca fiind realizate de subcontractanti.

(4) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente solicitate de achizitor
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii
lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit De asemenea, vor prezenta 0 declaratie pe
propria raspundere ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse
de executant la oferta, aferentd activitatii supuse subcontractarii.

(5) Valoarea aferenta activitatilor de subcontractare va fi cel mult egald cu valoarea declarata in cadrul
ofertei ca fiind subcontractata.

(6) In situatia in care un subcontractant se retrage sau un acord de subcontractare este denuntat unilateral /
reziliat de catre una dintre parti, sau subcontractantul intrd in faliment, contractantul are obligatia de a prelua
partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate, sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in conditiile aliniatelor (3), (4) si (5).

19.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.

19.4 Eventualele plati directe catre subcontractantii declarati vor fi facute conform prevederilor legale
incidente.

20. Cesiunea
20.1 — Nu se accepta cesionarea obligatilor prevazute in prezentul contract.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
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21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.

23. Modificarea contractului

23.1 Modificarea contractului este posibila in conditiile prevazute de prevederile art. 221 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, prin incheierea unui act aditional — daca este cazul.

23.2 Orice modificare a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile si
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se realizeaza prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

24. Sanatatea si securitatea muncii

24.1 Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru Securitatea si prevenirea accidentelor pe
santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a
emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

24.2 Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

24.3 Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii, etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de catre lucratorii sai si cei apartinand Societatilor care
desfasoard activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin
HG. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

in cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata
de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale
pe care il va inregistra 1a Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

24.4 Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

24.5 Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

24.6 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a
angajatilor acestuia.

25.Legislatia Muncii si Programul de lucru

25.1 Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatatea, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrarea si
repatrierea, si il va asigura acestuia toate drepturile legale.

25.2 Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate
de securitatea muncii.

25.3 Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare
saptamana/fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana nominalizata de catre
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achizitor pentru monitorizarea lucrarii, sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea
supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

26. Limba care guverneaza contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

27.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in trei exemplare, un exemplar pentru executant si doua
exemplare pentru achizitor.

MUNICIPIUL ARAD EXECUTANT

Calin BIBART SC ATLAS SPORT SRL
Administrator
EMANUEL TOMA

DIRECTOR ECONOMIC
Claudia GROZAVU

VIZA CFP

DIRECTOR EXECUTIV
Elena PORTARU

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE
Mihaela NAGY

SEF SERVICIU INVESTITIH
Lucia GIURGIU

VIZAT JURIDIC

CONSILIER CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Simona PINTILIE Sergiu TIRA
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